

簡易公募型指名競争入札のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型指名競争入札を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年 5月16日

宇治市長 松村 淳子

(担当課：契 約 課)

記

品名	西宇治中学校家具一式		
納品場所	西宇治中学校		
製造期間	別紙仕様書のとおり		
物品概要及び条件	西宇治中学校家具一式		
予 定 価 格	¥1,929,840	(税込)	最低制限価格 無
入札参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
入札参加表明書の受付			
提出期限 令和7年5月22日(木) 午後 5時 00分 まで			
提出場所 郵便入札			
添付資料 なし			
入札予定	予定日 令和7年6月11日(水) 場 所 宇治市役所 西館 4 階入札室		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	本件は郵便による入札を実施します。別紙「説明会に替えて連絡する事項」を熟読してください。		

説明会に替えて連絡する事項

- ・本案件に係る質疑の受付は、次のとおりとします。
令和7年5月16日（金）午前9時から
令和7年5月29日（木）午後5時まで
- ・お知らせの入札（見積）予定は、開札予定となります。入札書（見積書）提出については、指名通知時にお知らせする指定期日（持参の場合は提出日）を厳守してください。
- ・郵便入札について、不参加により指名停止は行いません。
- ・封筒の雛形は、契約課ホームページ「様式等ダウンロード」よりダウンロードしてご使用ください。
- ・「郵便入札にあたっての注意事項」及び「宇治市郵便入札の応募案内」を熟読してください。宇治市ホームページ（<https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/27/55607.html>）に掲載しています。
- ・入札、契約等に係る連絡はメールで行っており、競争入札等参加資格審査申請の際に記入いただいたメールアドレス（申請後に変更の届出をしている場合はそのメールアドレス）に送信します。新たにメールアドレスを登録される場合や他のメールアドレスに変更を希望される場合は、競争入札等参加資格審査申請事項変更届を契約課に提出してください。

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

西宇治中学校家具一式 仕様書

1. 製造家具及び数量

別紙「西宇治中学校家具一覧」による

2. 納入場所

西宇治中学校 宇治市伊勢田町南山 21-1

西宇治中学校 各室

3. 納入期限

令和 8 年 2 月 27 日(金)

ただし、西宇治中学校施設長寿命化改修工事(その 3)の進捗に合わせて、発注者から受注者に納入日を指定することになるため、別紙「西宇治中学校家具一覧」の納期には設置可能な体制を整えておくこと。

なお、工事の進捗状況により、納入期限が前後することがあるので承知すること。

4. 規格・仕様

別紙「家具詳細図」による。

規格・仕様を満たし、同程度以上の性能を有するものであれば可とするが、規格・仕様の確認できる書類を提出し、事前に発注者側の承認得ること。

5. 注意事項

- ・西宇治中学校施設長寿命化改修工事(その 3)の受注者と十分に調整の上、西宇治中学校施設長寿命化事業の滞りが発生しないよう努めること。
- ・前段の内容を踏まえた上で、家具の設置については、現場確認の上状況にあわせて行うこと。設置場所については別紙参照のこと。また、転倒しないように固定すること。
- ・家具の輸送・搬入・据え付け、調整等にかかる費用を含むものとする。
- ・担当課の職員及び各工事の監督職員の指示にもとづき、西宇治中学校施設長寿命化改修工事(その 3)の受注者との調整、施工図による打合せを、契約後速やかに行うこと。また、機器製作承認前に、施工図および現地における実測を行い、家具の搬入・据え付け、設備等接続が可能なことを確認すること。
- ・搬入に際して、搬入計画、養生計画を事前に書面にて提出し、担当課の職員の承諾を得ること。
- ・各教室は文部科学省「学校環境衛生基準」による揮発性有機化合物の基準値を上回らない状態で各家具の納品を完了すること。
- ・家具設置後に欠損等が発生した場合に迅速な対応(修理)が可能であること。
- ・契約後速やかに、各家具についての単価を通知すること。
- ・建築工事の状況で有効幅が変動するため、担当課の職員及び各工事の監督職員と十分協議した上、決定した幅で納品すること。

6. 成果品

- ・ 設置家具詳細図
- ・ 写真
- ・ 材料証明
- ・ 揮発性有機化合物報告書
- ・ 上記CDデータ

7. 支払いについて

- ・ 納品完了後、受注者の請求に基づき支払うこととする。

西宇治中学校家具一覧


階数	教室	品名	数量	単位	納期	備考
2階	2-2教室	掃除用具入れ	1	台	8月19日	工事の進捗状況により納期は前後する とがあります。
	2-2教室	生徒用ロッカー	4	台	8月19日	工事の進捗状況により納期は前後する とがあります。
	2-3教室	掃除用具入れ	1	台	8月19日	工事の進捗状況により納期は前後する とがあります。
	2-3教室	生徒用ロッカー	4	台	8月19日	工事の進捗状況により納期は前後する とがあります。
	暁教室	掃除用具入れ	1	台	8月19日	工事の進捗状況により納期は前後する とがあります。
	暁教室	生徒用ロッカー	2	台	8月19日	工事の進捗状況により納期は前後する とがあります。





(A)	現況	ブナ複合フローリング t=15.0			①	現況	生垣用ロッカー：1780×400×680（数量3台）
	改修	ウレタン積層ワニス塗（3重塗）サンダー掛け共 磨削：W3500×H1200（E） W1800×H900				改修	撤去（契約外）・新設（本契約）：1415×455×175（数量4台） 掃除用具入れ：455×515×170
(B)	現況	席巻：W3500×H1200（E） W1800×H900			(E)	現況	掃除用具入れ：455×515×170
	改修	取替え：G3600×H1200（E） W1800×H1200				改修	撤去（契約外）・新設（本契約）：455×450×170
(C)	現況	掲示板：W7010×H675（C） W165×H700				改修	スクリーン・ディスプレイ：引違い戸：R2000×H2000 取替え：引違い戸 W2000×H2000
(D)	改修	取替え：W6750×H750（C） W6750×H1750			(F)	改修	

①	取況	生使用ロッカ一：1780x400x880（1教室2台）
	改作	撤去（契約外）・新設（本契約）：1415x450x1175（1教室2台）

※ 〇 建具新設を示す



工 事 名	図 名	縮 尺	図 番
西沢中学校施設寿命止改修工事(その3)	普通教室棟 1・2階平面図	A2 1/100	A-1
		A3 -	



2-2、2-3教室

晴教室

凡例

【】：改修内容を示す。

家具の有効幅が変動するため担当課の職員及び各工事の監督職員と十分協議したうえで決定すること。

[illegible]

