
工 種

起工番号

工 事 名

施工箇所

図面種別

縮 尺

図面追次番号 / ５１

位　置　図

宇治市二尾天狗岩 地内

岩分第一トンネル長寿命化修繕工事

保維７-３

令和　7年度

位　置　図

笠取インターチェンジ

京滋バイパス

二尾トンネル

宇治トンネル

第一岩分トンネル

第二岩分トンネル

ロックシェット



注入孔φ32

(ＨＴφ20)

注入パイプ 覆 工 厚  
t

高強度シリカジレン

充填工　材料表
（0.75ｍ3当り）

kg

項　　目 単　位

1,032

数　量 摘　要規格･仕様

ガンバンSRC（無発泡）

本 6.0コーキングワン

覆工コンクリート

空　洞

地山

L=500mm 本 3.0

2.0ボールバルブ付 組

LC

S.L

注入孔φ32

発泡ウレタン（無発泡）
充填工圧縮強度：30N/mm2

Ｃ列

Ｂ列

Ａ列

注入孔Aφ32

注入孔Bφ32

注入孔Cφ32

確認孔兼用

コーキング材

注入ボルト（注入管）

ミキシングユニット

耐圧デリバリーホース L=20.0m 1.0

注 入 管 長 さ L

逆流防止バルブ 個 2.0

耐圧デリバリーホース

耐圧デリバリーホース

L=10.0m

L= 1.5m

1.0

1.0

　1.31（比重）1.05（ロス率）

個

個

個

2750

7506500

5002750

750

500

S011
7.8m

S012
7.7m

S013
4.8mL-5

S12-1

4.7×0.55b

0.55ｍ

 充填工図

標準断面図 S=1:50
注入管 詳細図

※1 注入作業中は作業現場付近に火気を近づけないこと

※2 注入後、注入管等のガス溶断は、一酸化炭素等の有毒ガスの発生や火災の危険性が

　　あるので絶対に行わず、切断にはパイプカッターかディスクカッターを使用すること

※3 発泡時に発生するガス成分は殆どが二酸化炭素であるが、吸入すると咳込み等の症状を

　　引起こすことがあるので、発泡中や発泡直後に顔を近づけたり割ったりすることは避けること

※4 施工前には液温に注意(5℃以上40℃以下)し、所定の配合比となっているか確認すること

※5 注入管設置時には、空洞状況をよく把握した上で、効率よく充填されるよう吐出口を

　　空洞上部より5～10cm程下げた位置に設置すること

※6 注入作業中は、撹拌不足に注意するとともに注入圧を常に監視し、上昇し始めたら

　　完了とすること(目安は初期圧+0.1～0.2MPa程度)

充填工・確認孔配置図 S=1:75

令和　7年度　

工事番号

工 事 名

施工箇所

図面番号

図面種類

縮　　尺

年　　度

保維　7-３

岩分第一トンネル長寿命化修繕工事

宇治市二尾天狗谷　地内

充填工図

2　　/　　５

図　示

※7 注入は左右片方ずつ行うため、削孔孔AまたはCから先行して行い、はつり落し工跡から注入状態を確認する。

　　片方の注入が完了後、反対側の注入を行い、最後にはつり落し工跡を充填する。

注
入
材

S12-1

巻厚不足

D=290㎜

充填工　：0.75m3

4.7ｍ



はく落防止工図

標準断面図 S=1:50標準断面図 S=1:50

LC

S.L

炭素繊維シート
（2方向1層貼り、200g/m2）

プライマー

繊維シート（2方向繊維1層）

含浸接着樹脂（下塗）

不陸修正

仕上塗装（中塗り）

コンクリート

含浸接着樹脂（上塗）

炭素繊維シート

名　　称 規格・寸法 数　量単位

㎡

摘　要

炭素繊維シート接着工　 単位　数量表（同等品以上） （9 ｍ2 当り）

プライマー

不陸修正材（パテ）

kg

10.8

1.8

繊維シート接着工断面図

平 面 図

7.8m 7.7m 4.8m

　炭素繊維シート　A=9 m2

S=1:75

令和　7年度

工事番号

工 事 名

施工箇所

図面番号

図面種類

縮   尺

年　　度

保維　7-3

岩分第一トンネル長寿命化修繕工事

宇治市二尾天狗谷　地内

はく落防止工図

図　　　示

3  /  5

含浸接着材

仕上げ塗装（中塗り）

2方向20タイプ　高強度200ｇ/㎡

kg

kg

kg

kg

10.8

1.3

1.0

0.2kg/ｍ2

1.2ｍ2/ｍ2

仕上塗装（上塗り）

1.6m

5
.
7m

仕上げ塗装（上塗り）

エポキシ樹脂系　レジン

エポキシ樹脂系

ポリウレタン樹脂系

1.5kg/ｍ2

0.6kg/ｍ2　含浸接着材（上塗り+下塗り）9 ㎡×2

0.15kg/ｍ2   固化剤

0.12kg/ｍ2　 固化剤

下地処理 ㎡ 9
下地処理

13.5

エポキシ樹脂系

エポキシ樹脂系

2750

7506500

5002750

750

500

S011 S012 S013



4.1m 4.9m 7.2m 7.8m 7.8m 7.8m 7.8m

0.3

L-3

H0.7×0.1s
D=90

S3-2

工　種

炭素繊維シート接着工(m2)

充填工(m3)

S001 S002 S003 S004 S005 S006 S007

岩分第一トンネル 補修対策工展開図（1/2）

炭素繊維シート接着工

炭素繊維シート接着工(A=Am2(L×Wm))

A

A:補修工面積(m2)
L:縦断方向長さ(m)
W:横断方向長さ(m)

充填工

充填工(V=Vm3(L×W×Dm))

D:深さ(m)

L:縦断方向長さ(m)
W:横断方向長さ(m)

V:補修工体積(m3)

A

対策工種類 寸法凡例
令和　7年度

工事番号

工 事 名

施工箇所

図面番号

図面種類

縮    尺

施工年度

保維　7-3

岩分第一トンネル長寿命化修繕工事

宇治市二尾天狗谷　地内

補修対策工展開図（1/2）

4　/　5

－W

L

W

L

S001 S002 S003 S004 S005 S006 S007



7.8m 7.8m 7.8m 7.8m 7.8m 7.7m 4.8m

L-3 L-4 L-5

R-3 R-4 R-5

S12-1

巻厚不足
4.7×0.55b

（空洞厚240㎜）

S12-1

巻厚不足
4.7×0.55b
D=290㎜

充填工　：0.75m3

炭素繊維シート接着工　

S007 S008 S009 S010 S011 S012 S013 合計

A=9 m2

V=0.75m3

9 ｍ2

0.75ｍ3

岩分第一トンネル 補修対策工展開図（2/2）

炭素繊維シ-ト接着工

炭素繊維シート接着工(A=Am2(L×Wm))

A

A:補修工面積(m2)
L:縦断方向長さ(m)
W:横断方向長さ(m)

充填工

充填工(V=Vm3(L×W×Dm))

D:深さ(m)

L:縦断方向長さ(m)
W:横断方向長さ(m)

V:補修工体積(m3)

A

対策工種類 寸法凡例 令和　7年度

工事番号

工 事 名

施工箇所

図面番号

図面種類

縮    尺

年　　度

保維　7-3

岩分第一トンネル長寿命化修繕工事

宇治市二尾天狗谷　地内

補修対策工展開図（2/2）

５　/　５

図　　示

A=9m2

W

L

W

L

S007 S008 S009 S010 S011 S012 S013


